Numer postępowania: MCOO/ZP/R/48/20

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Dotyczy postępowania na realizację zamówienia pn.:
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na os. Willowym 35 w Krakowie na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **11.980.000,- zł (zamówienie podstawowe)**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena za zamówienie podstawowe [w zł]	Cena za zamówienie objęte prawem opcji [w zł]	Cena oferty (c) [w zł] (Suma kol. 3 i 4)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności	Gwarancja* [w miesiącach]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Firma Remontowo - Budowlana FRANKO Franciszek poniedziałek ul. Krakowska 12, 32-051 Krzęcin	9.877.000,-	1.477.000,-	11.354.000,-	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 + **60** = **120**
2	Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik (Lider) al. Bohaterów Monte Cassino 40 42-200 Częstochowa 2. Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. (Partner) ul. Starowiejska 5 42-244 Jaskrów	11.665.529,10	1.045.500,-	12.711.029,10	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 + **60** = **120**
3	Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. ul. Drzymały 15 40-059 Katowice	11.581.667,70	2.868.052,50	14.449.720,20	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 +**60** = **120**
4	SOLKAN Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 12 35-211 Rzeszów	7.792.030,90	1.677.167,11	9.469.198,01	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 + **60** = **120**
5	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych OLEXBUD, Kąty 95, 32-862 Porąbka Iwkowska	13.003.560,-	1.902.810,-	14.906.370,-	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 +60 = **120**
6	AGA-BAUSERVICE Sp. z o.o. ul. Żabiniec 35, 31-215 Kraków	9,049.632,25	4.289.869,07	13.339.501,32	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 +**60** = **120**

Wykonawcy w ofertach podają okres o jaki wydłużają okres gwarancji za wady fizyczne przedmiotu zamówienia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego minimum wynoszącego 60 miesięcy.
Brak podania, oznacza, że dany Wykonawca udziela gwarancji na minimalny wymagany przez Zamawiającego okres tj. na okres 60 miesięcy.

Data sporządzenia: 19 .02. 2021r.

Osoba sporządzająca: Aleksandra Kostrzewa